

Lista de precios para el cobro de los trabajos, suministros y servicios que realice la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en relación con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, como también los precios de las actividades de suspensión, reinstalación, corte y reconexión del servicio de acueducto

1. COSTOS ASOCIADOS A LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Dada las circunstancias y teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, no se tiene ni se debe dar un valor total único para el cambio e instalación de los medidores, por consiguiente, a continuación, se relaciona el valor unitario por cada ítem que se pueda presentar en dicho proceso.

MANO DE OBRA – SERVICIO DE ACUEDUCTO

MANO DE OBRA	2024
Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor (incluye la instalación de la llave suministrada por el suscriptor).	67.540
Instalación de Medidor (incluye notificación, retiro del antiguo, instalación del nuevo, accesorios y materiales)	34.312
Instalación medidor en acometida galvanizada, empotrado o profundo	82.763

MANO DE OBRA – SERVICIO DE ALCANTARILLADO

MATERIALES	2024
Instalación de Acometida de Alcantarillado (Incluye la instalación de la Silla YEE)	69.867
Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	22.172

Nota:

- La instalación de acometida de 1/2" sólo incluye el costo de Mano de Obra.
- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 476 del Estatuto Tributario numeral 12, los anteriores valores se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas – IVA.
- El valor de los materiales necesarios para la ejecución del trabajo será cobrado conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del presente anexo.
- El valor del medidor será cobrado de acuerdo con el costo establecido al momento de la conexión.
- El costo de la instalación de tubería PVC corrugada de 6" corresponde a 1 ml, éste será variable dependiendo de la extensión de la tubería instalada.



2. PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA ACUEDUCTO

Descripción	2024
PRELIMINARES	
Cerramiento con bombones y cinta	9.087
DEMOLICIONES	
Corte con disco abrasivo	12.257
Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	133.850
EXCAVACION	
En material común de 0 a 2m	42.280
Retiro de material sobrante en vehículo automotor	52.613
LLENOS	
Arena para base y atraque	193.850
Lleno compactado con material de la obra	35.554
Subbase para pavimento	232.714
CONCRETOS	
Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	972.793
Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	1.321.096
Instalación Llave de Paso	22.425

3. PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA ALCANTARILLADO

Descripción	2024
PRELIMINARES	
Cerramiento con bombones y cinta	9.087
DEMOLICIONES	
Corte con disco abrasivo	12.257
Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	133.850
EXCAVACION	
En material común de 0 a 2m	42.280
Retiro de material sobrante en vehículo automotor	52.613
ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO	
Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	642.364
LLENOS	
Arena para base y atraque	193.850
Lleno compactado con material de la obra	35.554
Subbase para pavimento	232.714
CONCRETOS	
Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	972.793
Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	1.321.096

4. MANO DE OBRA POR TRABAJOS Y REPARACIONES DOMICILIARIAS

Concepto	2024
Hora Diurna	28.159

Nota: El valor de la hora incluye el cálculo de los aportes parafiscales, carga prestacional y Seguridad Social.

5. SUSPENSIÓN, CORTE, REINSTALACIÓN Y RECONEXIÓN

Concepto	Tope	Costo
Suspensión	1,40%	18.200
Reinstalación	1,20%	15.600
Corte	2,40%	31.200
Reconexión	2,20%	28.600

Nota: Los anteriores valores se encuentran definidos conforme a lo establecido por la Resolución CRA 943 de 2021 e incluyen Mano de obra, herramientas, materiales y demás costos indirectos definidos en la correspondiente metodología.